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Model projectplan  
Unieke Kansen Regeling 

Tender Innovatie Energiebesparing Gebouwde 
Omgeving 

Als bijlage bij de subsidieaanvraag moet u een projectplan bijvoegen. Dit projectplan dient een beschrijving te 
geven van het project waarvoor u subsidie aanvraagt. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, verzoeken 
wij u een projectplan in te dienen conform onderstaand model projectplan. De omvang van het projectplan 
bedraagt maximaal vijfendertig pagina’s. In het model is aangegeven welke aspecten u dient te behandelen. Aan 
het einde van dit document is een toelichting opgenomen. Het is van groot belang om deze toelichting goed te 
lezen, voordat u begint met het schrijven van het projectplan.   
 
 
Titel 
Geef hier de titel van het project, zoals aangegeven op het aanvraagformulier. 
 
1. Managementsamenvatting (maximaal 1 pagina) 
De managementsamenvatting is een openbaar document. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, 
wordt deze samenvatting gepubliceerd op de website van SenterNovem. Beschrijf de volgende 
onderdelen: 
 

• Achtergrond  
• Probleemstelling en doelstelling(-en)  
• Beknopte beschrijving van het woningbouwproject 
• Projectorganisatie 
• Inhoudelijke aanpak 
• Opschalingsaanpak 

 
2. Deelnemers en derden (maximaal 1 pagina per deelnemer of derde) 
Beschrijf hier de deelnemers en de essentiële uitbestedingsrelaties op de volgende punten:  
 

• Naam 
• Land van vestiging  
• Website 
• Kernactiviteiten  
• Motiveer de deelname aan het project  
• Geef uw motivatie om bij te dragen aan energietransitie 
• Beschrijf de voor uitvoering van het project aanwezige beschikbare kennis, expertise, ervaring  

en middelen. 
• Concrete bijdrage aan het project 
• Toepassing en gebruik van de projectresultaten 

 
3. Achtergrond (maximaal 4 pagina’s) 
In dit hoofdstuk beschrijft u het bredere kader waarbinnen het project zal gaan plaatsvinden. Behandel 
hierbij in ieder geval de volgende aandachtspunten: 
 

• (In bredere zin) de aanleiding en probleemstelling van het project; 
• De resultaten van eventueel vooronderzoek; 
• Raakvlakken met andere projecten in de markt; 
• De alternatieven op de markt of in ontwikkeling; 
• Een beschrijving en toelichting van beschikbare informatie (bijvoorbeeld literatuur, octrooien). 
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4. Uitvoering van het project (maximaal 12 pagina’s in totaal) 
Ga in op de volgende onderwerpen: 
 
4.1 Aanpak (maximaal 1 pagina) 

Beschrijf beknopt de aanpak van het project inclusief  beschrijving van het programma van 
eisen, uit te voeren werkzaamheden, te gebruiken methoden en technieken tijdens ontwerp en 
realisatie en het beoogde energieconcept. Zie hiervoor ook de toelichting (bijlage 1). 

4.2 Fasering (maximaal 2 pagina’s) 
Maak een fasering en geef per fase de begin- en einddatum, de betrokken partijen, de 
onderlinge afhankelijkheid van de fasen en de beslismomenten (motiveer ook waarom het 
beslismomenten zijn).  

4.3 Planningsschema (1 pagina) 
 Geef de fasering weer in een planningsschema, en maak daarin een onderscheid tussen de 

ontwerpfase en de realisatiefase. Markeer de beslismomenten. Zie bijlage 2 voor een 
voorbeeld.  

4.4 Beschrijving integraal totstandkomingsproces (maximaal 7 pagina’s) 
Beschrijf het integrale totstandkomingsproces. Onder totstandkomingsproces wordt verstaan: 
het gehele proces van een bouwproject, van ideevorming tot realisatie. Energietransitie in de 
gebouwde omgeving vraagt om een transitie van het bouwproces zelf en om aanpassing in de 
contractvorming,  zie hiervoor ook de toelichting (bijlage 1). Ga in op de volgende aspecten: 

o Taakverdeling over de fasen, tussen zowel de deelnemers als externe partijen; 
o Onderlinge relaties tussen de partijen; 
o Overleg en samenwerkingsstructuur; 
o Verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen 
o De wijze van sturing op doelstellingen en prestatie-indicatoren tijdens het 

totstandkomingsproces (proces- en kwaliteitsbewaking en kwaliteitsborging). Noem 
ook de instrumenten die u daarbij eventueel in wilt zetten, zoals MKK; 

o Behoefte aan ondersteuning (vanuit PeGO of andere derden, bv. met betrekking tot 
kennis en training) 

o Monitoring van de resultaten, tijdens en na afloop van het project. Hierbij kunt u 
bijvoorbeeld denken aan de werking van de (technische) componenten, werkelijk 
energieverbruik, bewonerservaringen en binnenklimaat. 

o Geef aan waarin uw aanpak afwijkt van de gebruikelijke methodieken in de gebouwde 
omgeving (innovatie). 

4.5  Resultaten (maximaal 1 pagina) 
Geef een opsomming van de resultaten: wat ligt er als het project is afgerond en hoe kunnen 
deze resultaten worden toegepast met het oog op de duurzame energiehuishouding? Noem 
ook eventuele tussenresultaten. Ga in elk geval in op de volgende punten: 

• Het aantal en type te realiseren woningen met de belangrijkste kenmerken 
• De organisatorische en financieel/juridische aspecten van het project 
• De maatschappelijke bijdrage van het project  
• De communicatieve waarde en uitstraling in de markt 

 
5. Bijdrage aan de duurzame energie huishouding (maximaal 8 pagina’s in totaal) 
Projecten worden beoordeeld op basis van de mate waarin ze bijdragen aan de duurzame energie-
huishouding. In dit hoofdstuk dient u te specificeren hoe uw project hieraan bijdraagt (zie ook de 
toelichting). De beoordeling van de mate waarin uw project bijdraagt gebeurt op basis van het 
volledige projectvoorstel inclusief de bijlagen.  
 
 
5.1  De mate waarin het project een bijdrage levert aan het terugdringen van CO2 (maximaal 3 

pagina’s) 
• Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u aannemelijk te maken dat uw project 

minimaal 45% CO2 –uitstoot kan reduceren ten opzichte van de in bijlage 1 genoemde 
referenties. Deze referenties vertegenwoordigen het gemiddelde verbruik in 1990. Binnen 
deze eis geldt bovendien het volgende:  
• Bestaande woningen komen alleen in aanmerking als deze vóór aanvang van het project 

energieklasse C of lager hadden, en na afloop van het project energieklasse A of hoger. 
• Nieuwbouwwoningen moeten een EPC hebben die lager of gelijk is aan 0,55. 
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• De CO2-reductie moet behaald worden door besparing, duurzame opwekking dan wel efficiënt 
gebruik van fossiele brandstoffen via elk van de volgende drie typen maatregelen: 
• Gebouwgebonden maatregelen voor zover uitgedrukt in EPC voor nieuwbouw en 

energielabelklasse voor bestaande bouw. Onder gebouwgebonden maatregelen kunt u de 
opwekking van duurzame energie volledig meenemen, voor zover deze gekoppeld is aan 
de stichting en exploitatie van het project.  

• Maatregelen die ingrijpen op Gebouw Afhankelijke Gebruikersgebonden Energie (GAGE). 
Hieronder vallen bouw- en installatietechnische maatregelen die in de woning genomen 
worden om het netto elektriciteitsverbruik te reduceren, voor zover deze niet reeds 
gewaardeerd zijn in de post gebouwgebonden maatregelen. Een lijst met 
voorbeeldmaatregelen is opgenomen in bijlage 1.  

• Maatregelen die inspelen op woon- en leefgedrag van de bewoner en het gebruik van de 
aanwezige apparatuur en verlichting, het HuisHoudelijk Energiegebruik (HHE). Een lijst 
met voorbeelden is opgenomen in bijlage 1. 

• Onderbouw hoe u aan de beoogde CO2-besparing wilt komen. Noem de concrete 
maatregelen en de bijbehorende energiebesparing en CO2-reductie.  

• Voor de onderbouwing van de beoogde energiebesparing van de diverse maatregelen kunt u 
gebruik maken van de tabel op de volgende pagina. Vul de tabel in op woningniveau. Reken 
de besparingen om naar primair energiegebruik (GJprimair). De conversiewaarden staan 
onderaan in de tabel.  

• Voor de onderdelen GAGE  en HHE dient u aan te geven welke maatregelen u neemt om 
energiezuinig gedrag te stimuleren. De energiebesparing van deze maatregelen is wellicht 
minder eenvoudig te kwantificeren. Wij vragen u deze zo goed mogelijk in te schatten door 
stimulerende maatregelen te noemen en daaraan een beoogde energiebesparing te koppelen. 
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Algemene karakteristieken van uw bouw/renovatieproject 
Type project (renovatie/nieuwbouw) ….. 
Type woningen (half)vrijstaand/eengezins/flat ….. 
(alleen bij renovatie) bouwjaarklasse (=jaar 
nieuwbouw) (< 1945, 1945–1966, 1966–1976, 
1976-2000) 

….. 

(alleen bij renovatie) huidige labelklasse ….. 
Referentiegegevens 

Ruimteverwarming 
en tapwater 
[GJ/jaar] 

Huishoudelijk 
en overig 
[GJ/jaar] 

CO2-uitstoot 
[ton/jaar] 

Primair1 energiegebruik en CO2-productie 
referentiesituatie (1990), zie de tabel in bijlage 1 

….. ….. ….. 
Besparingsmaatregelen en effecten 
 Besparing op 

ruimteverwarming 
en tapwater [GJ] 

Besparing op 
huishoudelijk 
en overig [GJ] 

CO2-reductie 
[ton/jaar] 

Gebouwgebonden maatregelen (incl. opwekking) 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

….. ….. ….. 

Gebruiksgebonden maatregelen 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

….. ….. ….. 

Maatregelen inspelend op woon- en leefgedrag 
 
 
 
 

…. …. …. 

Totaal effect van maatregelen    
    
Omrekenfactoren      

Aardgas 
1 GJprimair = 31,6 
m3 aardgas 

 1m3 aardgas 
= 1,78kg CO2 

 

Elektriciteit 
1 GJprimair = 122 
kWhelektisch 

 1 
kWhelekrtisch= 
0,57 kg CO2 

 

 
 
5.2 Herkomst en duurzaamheid in te zetten grondstoffen (maximaal 1 pagina) 

• Beschrijf de duurzaamheid van de gebruikte energiebronnen, bouwmaterialen en 
grondstoffen. Indien reststromen zijn verwerkt,  vermeld dan het betreffende 
product/productieproces en waar deze grondstof vandaan komt. U kunt de duurzaamheid 
eventueel kwantificeren door gebruik te maken van in de markt gebruikelijke instrumenten, 
zoals GPR of Greencalc.  

• Voor de toepassing van biomassa dient u in te gaan op de duurzaamheid van het 
biomassagebruik. U moet dit doen aan de hand van de principes voor duurzaam 
biomassagebruik die zijn ontwikkeld door de projectgroep “Duurzame productie van 
biomassa”, voorgezeten door Jacqueline Cramer, zie verder de toelichting. 

• Geef ook inzicht in de gevolgen voor deze thema’s bij opschaling van de experimenten naar 
grootschalig gebruik. 

                                                        
1  Maar uitgaand van rendement landelijke mix voor opwekking electriciteit anno 2007 
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5.3 Sociale aspecten (maximaal 2 pagina’s) 
• Geef aan welke maatregelen u neemt ter bevordering van comfort, woonkwaliteit, gezondheid en 

binnenmilieu. Noem alleen maatregelen die additioneel zijn ten opzichte van de voorschriften in 
het bouwbesluit. Maak bijvoorbeeld gebruik van het Kwaliteitsprofiel uit de Toolkit Duurzame 
Woningbouw 2006, of GPR-Gebouw. Zie ook de website: www.aeneas.nl/toolkit. 

• Beschrijf het eventuele effect van het project op de kwaliteit van de wijk en/of eventuele sociale 
problematiek in de wijk. 

• Ga in op andere sociale aspecten van uw project die nog niet aan de orde zijn geweest.  
 
 
5.4 Opwaardering naar een hoger ambitieniveau (maximaal 2 pagina’s) 
Deze tender richt zich op projecten met concepten en/of technieken die de potentie hebben om in de 
toekomst tot veel verdergaande reducties te komen: tot  60% en uiteindelijk tot 80% CO2-reductie ten 
opzichte van 1990. Geef aan: 

• met welke technieken en concepten uit uw project opwaardering naar nieuwe projecten met 
een lagere CO2-uitstoot mogelijk wordt (60% en 80% reductie); 

• welke doorontwikkeling nog nodig is; 
• welke CO2-reductie hiermee in de toekomst haalbaar is; 
• welke partijen buiten het samenwerkingsverband een rol kunnen spelen bij de opschaling; 

 
6. Opschalingsplan (maximaal 5 pagina’s) 
 
Deze tender richt zich op projecten die navolging kunnen krijgen in de markt: zowel binnen uw eigen 
samenwerkingsverband als daarbuiten. Maak een opschalingsplan, waarin u ingaat op de volgende 
aspecten:  
 
6.1 Verankering van de kennis binnen het samenwerkingsverband (2 pagina’s) 
Geef aan hoe u de opgedane kennis en ervaring binnen het samenwerkingsverband wilt verankeren. 
U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het organiseren van scholing, ontwikkelen van nieuwe 
dienstverlening, instrumenten, technieken en protocollen. Ga daarbij ook in op de beschikbare tijd en 
middelen voor kennisoverdracht. 
 
6.2 Kennisverspreiding buiten het samenwerkingsverband (maximaal 2 pagina’s). 
Geef aan hoe u de opgedane kennis en ervaring wilt verspreiden buiten de eigen organisatie. Daarbij 
kunt u bijvoorbeeld denken aan voorlichting aan bewoners, publicaties, deelname aan bijeenkomsten, 
organiseren van open dagen et cetera. Benoem de acties en de doelgroepen zo concreet mogelijk. Bij 
innovatieve processen is er mogelijk behoefte aan reflectie en ondersteuning. Vanuit Pego bestaat de 
mogelijkheid om in deze behoefte te voorzien, zie de toelichting.  

 
Bij toekenning van de subsidie dient u openbare tussenrapportages aan te leveren na afronding van 
de belangrijkste projectfasen, aanvullend op de halfjaarlijkse tussenrapportages aan SenterNovem. 
Deze kunnen op aanvraag ter beschikking worden gesteld aan derden.   

 
6.3 Verwachtingen voor de toekomst (maximaal 1 pagina).  
Wat is de concurrentiekracht en wat is het herhalingspotentieel van het project? Onderbouw het 
herhalingspotentieel met concrete getallen. Welke concrete vervolgprojecten zijn er voorzien? Geef 
aan hoe de verdere opschaling van dit project vorm wilt geven: binnen en buiten het 
samenwerkingsverband. Geef aan welke externe partijen daarbij eventueel een rol kunnen spelen. Ga 
ook in op marktacceptatie.  
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Bijlage 1: Toelichting op het model projectplan tender 
energiebesparing en duurzame energie in de 
woningbouw 

Inleiding 
 
Binnen Energietransitie is in mei 2006  het Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (Pego) opgericht. In dit 
platform zijn koplopers uit de wereld van de bouw, opdrachtgevers en gebruikers vertegenwoordigd. De taak van 
het platform is om energiebesparing in woningen en gebouwen te versnellen. Dit platform heeft drie 
transitiepaden gedefinieerd: 
 
1. Energiereductieplan bestaande woningvoorraad; 
2. Innovatieplan energie-efficiency nieuwbouw en renovatie; 
3. Kansen en belemmeringen rijksregelgeving. 
 
De werkgroep Innovatie van Pego heeft in de loop van 2007 een transitieplan ontwikkeld om in drie stappen te 
komen tot een CO2-reductie in de woningbouw van respectievelijk 45, 60 en 80%. Om een eerste invulling te 
geven aan dit plan is deze UKR-tender gepubliceerd.  
 
Meer achtergrondinformatie is te vinden via de website: www.energietransitie.nl. Hier is ook het genoemde 
transitieplan te downloaden (www.senternovem.nl/energietransitiego/publicaties/index.asp)  
 
 
Doelstelling 
 
Doel van deze tender is het ondersteunen van projecten die kunnen bijdragen aan een bredere toepassing van 
energiebesparende en duurzame technieken en concepten in de woningbouw, voor zowel nieuwbouw als 
renovatie. Het is de bedoeling dat de leereffecten uit deze projecten worden gebruikt bij de grootschalige 
toepassing van zeer energiezuinige concepten. Innovatie in het bouwproces en de contractvorming is daarbij in 
de ogen van Pego onontbeerlijk. 
 
De tender richt zich op de realisatie van woningbouwprojecten met bijzonder hoge energieprestaties, waardoor op 
het totale energiegebruik een CO2-reductie van 45% wordt gerealiseerd ten opzichte van 1990. Deze concepten 
moeten door te ontwikkelen zijn tot concepten waarmee binnen enkele jaren projecten zijn te realiseren waarmee 
en reductie van 80% bereikt kan worden. Dit veronderstelt innovaties die betrekking hebben op zowel de 
toepassing van nieuwe concepten, systemen en materialen als op een transitie van de processen in de 
bouwkolom. 
 
De algemene doelstelling is daarom te onderscheiden in: 
 

- de realisatie van woningbouwprojecten in de nieuwbouw of renovatie die een verlaging van de 
CO2 –emissies van het totale energiegebruik opleveren van tenminste 45% ten opzichte van 
1990; 

- het ter beschikking stellen van de opgedane ervaringen aan derden, voor soortgelijke projecten 
en verdere opschaling; 

- het toepassen van concepten en technieken die de potentie hebben om in de toekomst tot veel 
verdergaande reducties (van de huidige minimaal 45% tot aan 80%) te komen; 

- het realiseren van efficiënte processen waarbij werkwijzen, instrumenten en procedures worden 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.   

- Pego beoogt vanuit een onderzoeksgroep de projectteams te ondersteunen met op de praktijk 
toegesneden kennis, bijvoorbeeld door het aanbieden van toolkits en workshops en 
informatiebijeenkomsten.  

 
 

Hoofdstuk 4: Uitvoering van het project 
 
4.1 Aanpak 
U wordt verzocht hier de aanpak van uw project beknopt te omschrijven. Meer informatie over energiezuinige 
concepten is beschikbaar vanuit Pego. Daarnaast staan in de Toolkit Duurzame Woningbouw 25 
energieconcepten beschreven voor verschillende type woningen die samen een goede doorsnee zijn van de 
Nederlandse woningbouwmarkt. Meer informatie vindt u terug op de volgende web-sites: 
 
www.senternovem.nl/energietransitiego/werkgroepen/index.asp 
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www.aeneas.nl/toolkit 
 
 
4.4 Beschrijving integraal totstandkomingsproces 
In de ogen van Pego laat het bouwproces zich niet sturen vanuit één enkel thema als ‘energie’. Pego vindt het 
essentieel om deze ambitie te verbinden aan andere kwaliteiten in het bouwproces, zoals functionaliteit, 
gezondheid en comfort. Een integraal totstandkomingsproces wordt volgens Pego gekenmerkt door:  

- vaststellen en prioriteren van kwaliteitsaspecten;  
- aantonen van samenhang tussen de verschillende bouw- en installatiecomponenten en de 

consequenties voor de kwaliteitsaspecten;  
- interdisciplinair en procesfase-overschrijdend sturen van het proces; 
- sturen van het bouwproces vanuit een (combinatie van) ambities, die in samenhang worden beschreven. 

 
Hoofdstuk 5: Bijdrage aan de duurzame energiehuishouding  
Duurzaamheid wordt opgevat als duurzame ontwikkeling. In principe geldt de definitie van Brundtland: 
‘Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs’. Duurzame ontwikkeling gaat, volgens de 3P benadering, over 
Ecologie (Planet), Sociale aspecten (People) en Economie (Profit). De gestelde vragen gaan (met name) in op de 
ecologische en sociale aspecten.  
 
Bij de beoordeling van duurzaamheid zal met het hele palet aan ecologische en sociale aspecten rekening 
worden houden. Wij verwachten van u alle relevante informatie op dit gebied om deze beoordeling te kunnen 
maken. Dit betreft de aspecten van het voorgestelde experiment, maar vooral ook de aspecten van het 
transitiepad als het experiment een succes wordt en tot opschaling wordt overgegaan. Omdat het gaat om 
experimenten in een transitieproces gaat het niet alleen om de situatie nu, maar vooral ook om het 
toekomstperspectief. Ook is een mondiale benadering gewenst; de wereld houdt niet op bij Nederland.  
 
Wat is voor u relevant? 
In het transitieproject tot nu toe is een aantal aspecten naar voren gekomen dat belangrijk is voor de beoordeling 
van verschillende transitiepaden. De aspecten zijn onderverdeeld in 3 criteria: 
 

5.1 De netto broeikasgasbalans (CO2eq); 
5.2 Herkomst en duurzaamheid in te zetten grondstoffen 
5.3 Sociale aspecten 
5.4 Opwaardering naar een hoger ambitieniveau 

 
5.1 De mate waarin het project een bijdrage levert aan het terugdringen van CO2 emissies  
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient uw project minimaal 45% CO2 te reduceren ten opzichte van 
1990. Bestaande woningen komen alleen in aanmerking als deze vóór aanvang van het project energieklasse C 
of lager hadden, en na afloop van het project energieklasse A of hoger. 
Nieuwbouwwoningen moeten een EPC hebben die kleiner of gelijk is aan 0,55. Het gaat bij dit 
beoordelingscriterium dus om relatieve besparingen.  
 
De CO2-reductie moet behaald worden door besparing op elk van de volgende drie posten: 

1. Gebouwgebonden energiegebruik, uitgedrukt in EPC voor nieuwbouw en energielabelklasse voor 
bestaande bouw. Hiervoor kunt u uitgaan van de bestaande normen en rekenmethoden.  

2. Gebruikersgebonden energiegebruik (GAGE). Hieronder vallen technische maatregelen die in de woning 
genomen worden om het energiezuinig gedrag te stimuleren.  

3. Huishoudelijk Energiegebruik (HHE), het energieverbruik dat direct wordt bepaald door het woon- en 
leefgedrag van de bewoners en het gebruik van in de woning aanwezige apparatuur en verlichting.  

 
Als referentie voor 1990 kunt u uitgaan van onderstaande getallen (bron:SenterNovem). Als referentie voor 
nieuwbouwwoningen kunt u uitgaan van onderstaande cijfers voor de bouwperiode 1976-2000 
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type woning Bouwperiode 
ruimteverwarming en 
tapwater Huishoudelijk en overig 

    
[GJprimair] 
 

Kg CO2 

 

[GJprimair] 
 

Kg CO2 

 

(half) vrijstaand < 1945 96 5400 32 2290 
  1945-1966 96 5400 32 2290 
  1966-1976 72 4050 32 2290 
  1976-2000 56 3150 32 2290 
eengezinswoning (rij) < 1945 76 4270 26 1890 
  1945-1966 76 4270 26 1890 
  1966-1976 72 4050 26 1890 
  1976-2000 44 2470 26 1890 
flat < 1945 36 2020 18 1290 
  1945-1966 36 2020 18 1290 
  1966-1976 28 1570 18 1290 
  1976-2000 20 1120 18 1290 
 
Voor het berekenen van de te verwachten besparingen dient u uit te gaan van de hierna volgende 
omrekeningsfactoren. 
 
Omrekenfactoren (2007)  

aardgas 
1 GJprimair = 31,6 m3 
aardgas 

 1m3 aardgas = 1,78kg 
CO2  

elektriciteit 
1 GJprimair = 122 
kWhelektisch 

 1 kWhelekrtisch= 0,57 kg 
CO2  

 
Een overzicht van het energieverbruik in Nederland is ook terug te vinden op www.energie.nl onder ‘Energie in 
Cijfers’ 
 
 
Onderstaande tabel geeft enkele voorbeelden op het gebied van GAGE en HHE met een indicatie van 
energiebesparing (bron: innovatiegroep PeGo) 
 

Maatregel 
Energiebesparing op totaal 
elektriciteitsverbruik (%) 

GAGE  
hotfill wasmachine 1,5 
hotfill vaatwasser 0,6 
gasgestookte droger 5,3 
afwezigheidschakeling, 
spaarlampen 6,6 
hotfill alternatieven warm 
water bereiding 2,4 
volledig koken op gas 3,2 
HHE  
A++ label koelkast 8,3 
A++ label vriezer 2,5 
standby killer computer 4,8 
zuinige tv 0,5 
standby killer 4,1 

 
Meer informatie is terug te vinden op de web-site: www.milieucentraal.nl 
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5.2 Herkomst en duurzaamheid in te zetten grondstoffen  
 
Wij verzoeken u in het projectplan aandacht te besteden aan de duurzaamheid het project. U kunt daarbij bij 
voorbeeld denken aan de duurzaamheid van bouwmaterialen en energiebronnen, hergebruik van bouwmaterialen 
en maatregelen op het gebied van waterbesparing. Meer informatie over duurzaam bouwen vindt u op:  
http://duurzaambouwen.senternovem.nl 
www.ipdubo.nl 
 
Een project zal hoger worden gewaardeerd naarmate een groter aandeel van de resterende warmtevraag in de 
woning op duurzame wijze wordt ingevuld. Met duurzaam wordt bedoeld met energie uit hernieuwbare bronnen 
die worden opgewekt in de woning of wijk. Voorbeelden zijn zonne-energie, warmtepompen (individueel per 
woning of collectief) al dan niet gecombineerd met warmte-koude-opslag, geothermie en andere mogelijke 
hernieuwbare bronnen.” 
 
Voor projecten waarin biomassa wordt gebruikt moet worden vermeld, in welke mate de voorgenomen bronnen 
voldoen aan de criteria van de projectgroep “Duurzame productie van biomassa” onder voorzitterschap van prof. 
dr. Jacqueline Cramer. Deze criteria zijn beschreven in het rapport “Toetsingskader voor duurzame biomassa”, 
Eindrapport van de projectgroep “Duurzame productie van biomassa”, februari 2007. Het rapport is te 
downloaden via http://www.senternovem.nl/energietransitiegg/Archief/Index.asp.  
 
De principes die op bedrijfsniveau getoetst moeten worden zijn de volgenden: 

1. De broeikasgasbalans van de productieketen en toepassing van de biomassa is positief 
2. Biomassaproductie gaat niet ten koste van belangrijke koolstofreservoirs in de vegetatie en in de 

bodem 
3. Biomassaproductie voor energie mag de voedselvoorziening en de lokale biomassatoepassingen 

(energievoorziening, medicijnen, bouwmaterialen) niet in gevaar brengen 
4. Biomassaproductie gaat niet ten koste van beschermde of kwetsbare biodiversiteit en versterkt waar 

mogelijk de biodiversiteit 
5. Bij de productie en verwerking van biomassa blijven de bodem en de bodemkwaliteit behouden of 

worden ze verbeterd 
6. Bij de productie en verwerking van biomassa wordt de luchtkwaliteit gehandhaafd of verbeterd 
7. Productie van biomassa draagt bij aan de lokale welvaart 
8. Productie van biomassa draagt bij aan het welzijn van de werknemers en de lokale bevolking. 

 
U wordt gevraagd op al deze principes in te gaan, en bij voorkeur ook op de bijbehorende criteria die zijn gegeven 
in het al genoemde rapport. Als u, door aan te sluiten bij bestaande certificeringssystemen, zoals de RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil) een deel van deze principes zult invullen, kunt u dat vermelden. 
 
Voor projecten waarin geen biomassa wordt gebruikt moet duidelijk worden aangegeven wat als energiebron 
dient. Eventuele, nog niet genoemde duurzaamheidsaspecten van die bron kunnen hier ook aan de orde komen.  
 
 
5.3 Sociale aspecten 
 

Uw project wordt beoordeeld op sociale aspecten op 2 niveau’s: het niveau van de woning en 
het niveau van de woonomgeving. Geef daarbij aan op woningniveau aan welke maatregelen 
u wilt nemen om te komen tot een goede en gezonde kwaliteit van het binnenmilieu. Geef 
daarnaast aan hoe u het comfort en het gebruiksgemak van de woning wilt bevorderen. Het 
gaat hierbij om luchtkwaliteit, akoestisch comfort en thermisch comfort. Op het niveau van de 
woonomgeving kunt u aangeven welke invloed uw project heeft op de kwaliteit en eventuele 
sociale problematiek in de buurt of wijk:  een 'hoge identiteitswaarde' van de woningen 
stimuleert de bewoners om respectvol met hun omgeving om te gaan. En dat draagt weer bij 
aan de toekomstwaarde en duurzaamheid op het schaalniveau van de stad. Identiteit heeft 
daarbij te maken met begrippen als ‘herkenbaarheid’ en ‘een woning en woonomgeving waar 
mensen van houden’. Identiteit, uitstraling en ruimtelijkheid zijn deelaspecten die hierbij van 
belang zijn.  

 

 
 
5.4 Opwaardering naar een hoger ambitieniveau 
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Pego is op zoek naar nieuwe technieken en concepten die door opwaardering kunnen leiden tot een verdere 
CO2-reductie van respectievelijk 60% en 80%. Geef in het projectplan concreet aan welke technieken en 
concepten uit uw project zicht daartoe lenen. Geef aan hoe de verdere opwaardering kan plaatsvinden, welke 
doorontwikkelingen nodig zijn en welke knelpunten eventueel weggenomen moeten worden. Geef ook aan welke 
rol de aanvragende partijen kunnen en willen spelen in deze doorontwikkeling . Benoem zo mogelijk concrete 
vervolgprojecten die u voor ogen heeft.  
 
Hoofdstuk 6: Opschalingsplan 
 
6.2 Kennisverspreiding 
  
Het samenwerkingsverband wordt gevraagd om de opgedane kennis en ervaring pro-actief te delen: 

o binnen het eigen samenwerkingsverband (verankeren van opgedane ervaringen) 
o naar andere projecten waar de organisaties uit het samenwerkingsverband bij betrokken zijn 
o naar belangen- of brancheorganisaties 

 
Daarnaast vind Pego het belangrijk dat de opgedane kennis en ervaring binnen het samenwerkingsverband wordt 
vastgelegd door bijvoorbeeld: 

o beschikbaar stellen van tijd en middelen om personeel en management te scholen/nieuwe 
dienstverlening te laten ontwikkelen  

o introduceren van nieuwe instrumenten/technieken/protocollen en werkwijzen.  
o wijzigen/ontwikkelen van op duurzaamheid gericht beleid, visie interne instructies en richtlijnen. 
o ontwikkelen van nieuwe, relevante dienstverlening/producten 

 
Monitoring is van belang om de effecten van een project ook op langere termijn inzichtelijk te maken en deze 
ervaringen te gebruiken in vervolgprojecten.  
 
Na afloop van de belangrijkste projectfasen vraagt SenterNovem u om een openbare tussenrapportage, 
aanvullend op de vertrouwelijke halfjaarlijkse rapportages aan SenterNovem. De innovatiegroep Pego zal deze 
openbare rapportages opvragen bij SenterNovem en kan naar aanleiding hiervan contact met u opnemen voor 
nadere informatie of het aanbieden van ondersteuning. Pego kan onder andere ondersteunen bij innovatieve 
processen en kennisoverdracht. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dat in de aanvraag of tijdens 
het project aangeven. Meer informatie over Pego vindt u terug op: 
www.senternovem.nl/energietransitiego/werkgroepen/index.asp 
 
De openbare rapportages hebben een vergelijkbare opzet als de halfjaarlijkse rapportages, maar bevatten geen 
financiële informatie. De inhoud van de openbare rapportages wordt in overleg tussen u en SenterNovem 
vastgesteld.  
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Bijlage 2: voorbeeld planningsschema’s  
 

O N T W E R P F A S E

Jaar

Maand

Week (kalender)

Week (relatief) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Fases

Fase 1

Fase 2

Fase ..

Fase n

Beslismomenten

Besismoment 1 B1

Beslismoment 2 B2

Beslismoment .. B.

Beslismoment n Bn

Resultaten

Resultaat 1 R1

Resultaat 2 R2

Resultaat .. R.

Resultaat n Rn

Communicatie

Communicatie 1 C1

Communicatie 2 C2

Communicatie .. C.

Communicatie n Cn

Rapportages

Tussen (T..) T1 T2

Eind (E)

 
 

R E A L I S A T I E F A S E

Jaar

Maand

Week (kalender)

Week (relatief) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Fases

Fase 1

Fase 2

Fase ..

Fase n

Beslismomenten

Besismoment 1 B1

Beslismoment 2 B2

Beslismoment .. B.

Beslismoment n Bn

Resultaten

Resultaat 1 R1

Resultaat 2 R2

Resultaat .. R.

Resultaat n Rn

Communicatie

Communicatie 1 C1

Communicatie 2 C2

Communicatie .. C.

Communicatie n Cn

Rapportages

Tussen (T..) T1 T2

Eind (E)

 


